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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych przebudowy  stadionu miejskiego zlokalizowanego w 
Sokołowie Podlaskim przy ul.Lipowej.   

 

-Adres inwestycji: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 50,
08-300 Sokołów Podlaski

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Miasto Sokołów Podlaski, 
zs. ul.Wolności 21 
08-300 Sokołów Podlaski 
NIP  823-15-44-856       REGON 711582859  

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (25) 781 75 00  
fax: +48 (25) 781 75 10 
strona www:   www.sokolowpodl.pl 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

, boisko piłkarskie - płyta główna ,  ciągi pieszo jezdne. 
-Zakres i rodzaj robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych na ternie stadionu miejskiego tj. 
budowa boiska piłkarskiego - płya główna , ciągów pieszo jezdnych, 

 



-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyŜszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaŜe Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 



ppoŜ. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyŜej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciw poŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  

 



1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjaliztyczne 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i 

kolei; wyrównywania terenu 

Kategoria:   

 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

 45262300-4 Betonowanie 

 45262310-7 Zbrojenie betonu 

 45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

 45223820-0 Gotowe elementy części składowe 

 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 



 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

 45321000-3 Roboty izolacyjne 

 45262500-6 Roboty murarskie  

 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 45324000-4 Tynkowanie 

 45431000-7 Kładzenie płytek  

 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych (wyposaŜenie) 

 45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

  
45 33 00 00-9 
45 11 12 00-0 

BranŜa sanitarna 
Wewnętrzne instalacje wod-kan i CWU  
-hydraulika i roboty sanitarne 
-roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne) 
 

  

45 33 00 00-9 
45 33 00 00-6 

45 32 10 00-3 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

-hydraulika i roboty sanitarne 
-instalowanie centralnego ogrzewania 

-izolacja cieplna 

  

 

45232130-2, 

45331200-8 

45330000-9 

45321000-3 

45320000-6 

45232410-9 

Wykonanie i odbiór technologii wymiennikowego kompaktowego 
węzła cieplnego  

-rurociągi do odprowadzania wody burzowej           

-roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

-hydraulika i roboty sanitarne 
 

- izolacja cieplna 

-kanalizacja sanitarna roboty montaŜowe 

  
45 21 22 21-1 
45 11 12 40-2 
45 23 21 30-2 
 

Kanalizacja deszczowa i drenaŜ odwadniający 
Roboty w zakresie budowy boisk sportowych         
Roboty w zakresie odwadniania gruntu                                Rurociągi 
do odprowadzania wody burzowej           

  

45231300-8 

 

45232150-8 

45111200-0 

Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnych 

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

-roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

-roboty ziemne w zakresie 



 przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

  
 
45231000-5               
45111200-0 
 

Przyłącze sieci cieplnej 

-roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
-przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

  

45311000-0 
 
45311100-1 
45316100-6 
 
45315700-5 
 
43112110-1 
 

BranŜa elektryczna 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych przewodów 

instalacji elektrycznych    

instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  

-instalowanie rozdzielni elektrycznych                                     
 
-Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym                   

 45 21 22 21-1  

45 23 32 22-1  

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8  

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych      

Roboty w zakresie chodników                                

Roboty drogowe                                                      

Roboty ziemne                                                         

 

 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i uŜycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 



techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych teŜ” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 



-Wyrób budowlany-naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach uŜytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

  



 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacji przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 



specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, Ŝurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 

 
V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 



ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 
6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  

 
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 



usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• ksiąŜkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w m. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 



sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
naleŜytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  

 

 

 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   



Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

 
8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

 

 

 



X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12,                 
tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 048-3215806,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz 

26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23 

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net 

3.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

4. Dygas Kazimierz "EMBUD"  
         ul. Słowackiego 66, 26 - 600 Radom 
         tel. 0 512 010 911, e-mail: embud.radom@o2.pl 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  
 

1.N-ProjektPracownia Projektowa Marcin Nowakowski,                                                          
26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12, 

tel.0504-282-322 tel./fax 048-3215835,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz 

26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23 

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net 

3.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

4. Dygas Kazimierz "EMBUD" – mgr inŜ. Michał Łaski 
            ul. Słowackiego 66, 26 - 600 Radom 
            tel. 0 512 010 911, e-mail: embud.radom@o2.pl 

 

 

 



10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych przebudowy  stadionu miejskiego zlokalizowanego w 
Sokołowie Podlaskim przy ul.Lipowej.   

 

-Adres inwestycji: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 50,
08-300 Sokołów Podlaski

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Miasto Sokołów Podlaski, 
zs. ul.Wolności 21 
08-300 Sokołów Podlaski 
NIP  823-15-44-856       REGON 711582859  

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (25) 781 75 00  
fax: +48 (25) 781 75 10 
strona www:   www.sokolowpodl.pl 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych na ternie stadionu miejskiego  boiska
piłkarskiego, ciągów pieszo jezdnych,   tak aby spełniały wymagane funkcje techniczne 
i uŜytkowe określone w dokumentacji projektowej.

 

 

 

 



-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. N-ProjektPracownia Projektowa Marcin Nowakowski,                                                          
26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12, 

tel.0504-282-322 tel./fax 048-3215835,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz 

26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23 

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net 

3.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

4. Dygas Kazimierz "EMBUD" – mgr inŜ. Michał Łaski 
          ul. Słowackiego 66, 26 - 600 Radom 
          tel. 0 512 010 911, e-mail: embud.radom@o2.pl 

 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12,  

tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 048-3215806,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz 

26-600 Radom, ul. Kasandry 5/23 

kom.691-176-188, switkiewicz@tkdami.net 

3.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

4. Dygas Kazimierz "EMBUD"  
        ul. Słowackiego 66, 26 - 600 Radom 
         tel. 0 512 010 911, e-mail: embud.radom@o2.pl 

 

 

 



 

- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

45223820-0 Gotowe elementy części składowe 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

45321000-3 Roboty izolacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45324000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek  

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

45442100-8 Roboty malarskie 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych (wyposaŜenie) 

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

 

 

 

WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski 
 
 
- Podpis autora specyfikacji 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski) 

-Data opracowania specyfikacji 

marzec 2008r 



 
 
 

 
 
 

 
45 33 00 00-9 
45 11 12 00-0 

BranŜa sanitarna 
Wewnętrzne instalacje wod-kan i CWU  
-hydraulika i roboty sanitarne 
-roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne) 
 

 

45 33 00 00-9 
45 33 00 00-6 

45 32 10 00-3 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

-hydraulika i roboty sanitarne 
-instalowanie centralnego ogrzewania 

-izolacja cieplna 

 

 

45232130-2, 

45331200-8 

45330000-9 

45321000-3 

45320000-6 

45232410-9 

Wykonanie i odbiór technologii wymiennikowego kompaktowego 
węzła cieplnego  

-rurociągi do odprowadzania wody burzowej           

-roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

-hydraulika i roboty sanitarne 
 

- izolacja cieplna 

-kanalizacja sanitarna roboty montaŜowe 

 
45 21 22 21-1 
45 11 12 40-2 
45 23 21 30-2 
 

Kanalizacja deszczowa i drenaŜ odwadniający 
Roboty w zakresie budowy boisk sportowych         
Roboty w zakresie odwadniania gruntu                                Rurociągi 
do odprowadzania wody burzowej           

 

45231300-8 

 

45232150-8 

45111200-0 

 

Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnych 

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

-roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

-roboty ziemne w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
 
45231000-5               
45111200-0 
 

Przyłącze sieci cieplnej 

-roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
-przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracowała: 
mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz 

- Podpis autora specyfikacji 

....................................................................................................................................          
(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. Małgorzata Świtkiewicz) 



-Data opracowania specyfikacji 

marzec 2008r. 

 

 
 

45311000-0 
 
45311100-1 
45316100-6 
 
45315700-5 
 
43112110-1 
 

BranŜa elektryczna 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych przewodów 

instalacji elektrycznych    

instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  

-instalowanie rozdzielni elektrycznych                                     
 
-Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym                   

 
WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. Marian Szpindor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. Marian Szpindor) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

marzec 2008r. 



 

45 21 22 21-1  

45 23 32 22-1  

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8  

BranŜa drogowa 

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych      

Roboty w zakresie chodników                                

Roboty drogowe                                                      

Roboty ziemne                                                         

 
WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. Michał Łaski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. Michał Łaski) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

Marzec  2008r. 



 

-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

2 45262300-4 Betonowanie 

3 45262310-7 Zbrojenie betonu 

4 45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

5 45223820-0 Gotowe elementy części składowe 

5 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

6 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

7 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

8 45321000-3 Roboty izolacyjne 

9 45262500-6 Roboty murarskie  

10 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

11 45324000-4 Tynkowanie 

12 45431000-7 Kładzenie płytek  

13 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

14 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

15 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

16 45442100-8 Roboty malarskie 

17 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

18 45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych (wyposaŜenie) 

19 45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

20. 
20.1 

 
45 33 00 00-9 
45 11 12 00-0 

BranŜa sanitarna 
Wewnętrzne instalacje wod-kan i CWU  
-hydraulika i roboty sanitarne 
-roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne) 
 



20.2  

45 33 00 00-9 
45 33 00 00-6 

45 32 10 00-3 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

-hydraulika i roboty sanitarne 
-instalowanie centralnego ogrzewania 

-izolacja cieplna 

20.3  

 

45232130-2, 

45331200-8 

45330000-9 

45321000-3 

45320000-6 

45232410-9 

Wykonanie i odbiór technologii wymiennikowego kompaktowego 
węzła cieplnego  

-rurociągi do odprowadzania wody burzowej           

-roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

-hydraulika i roboty sanitarne 
 

- izolacja cieplna 

-kanalizacja sanitarna roboty montaŜowe 

20.4  
45 21 22 21-1 
45 11 12 40-2 
45 23 21 30-2 
 

Kanalizacja deszczowa i drenaŜ odwadniający 
Roboty w zakresie budowy boisk sportowych         
Roboty w zakresie odwadniania gruntu                                
Rurociągi do odprowadzania wody burzowej           

20.5  

45231300-8 

 

45232150-8 

45111200-0 

 

Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnych 

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

-roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

-roboty ziemne w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

20.6  
 
45231000-5               
45111200-0 
 

Przyłącze sieci cieplnej 

-roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  
-przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

21 

 

 

45311000-0 
 
45311100-1 
45316100-6 
 
45315700-5 
 
43112110-1 
 

BranŜa elektryczna 

instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych przewodów 

instalacji elektrycznych    

instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  

-instalowanie rozdzielni elektrycznych                                     
 
-Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym                   

22 45 21 22 21-1  

45 23 32 22-1  

45 23 31 40-2 

45 11 10 00-8  

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych      

Roboty w zakresie chodników                                

Roboty drogowe                                                      

Roboty ziemne                                                         



1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY W ZAKRSIE BURZENIA  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1. Dla  wyŜej wymienionych robót materiały nie występują.

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 



5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, elektrycznej,
telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyŜszych prac.

  

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

 



 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania moŜe zakwalifikować tylko InŜynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera 

 



2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Betony konstrukcyjne. 

Podbetony. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

uwaga 

uwaga -beton - płyty Ŝelbetowe widowni z betonu na bazie kruszywa ze skał magmowych 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

–Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

–Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

–Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 



– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

–oznaczenie 

–nazwa wytwórni i miejscowości 

–masa worka z cementem 

–data wysyłki 

–termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we 

wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

–Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

–Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

–oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

–oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

–sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 

uŜyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

–Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

–dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach) 



–dla cementu luzem: 

–magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

–PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

–Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

–Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

–10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

–po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

–KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

–1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

–3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

–składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

–kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

–zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

–zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

–B-20 dla wykonania konstrukcji podstawowej. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

–nasiąkliwość nie większa jak 4% 

–mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

 



 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

–pospółka kruszona 0/40, 

–cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

–Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

–Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

–Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 

–Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Schody oraz płyta podestowa moŜe być rozszalowywana po uzyskaniu przez beton 70% 
wytrzymałości.  

 
–5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

–Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 

z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 



Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

–Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

–Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

–Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

–Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 

łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

–Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

–Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomo-

cą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

–Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

–w fundamentach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

–warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

–przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

–Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

–Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

–Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

–Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 



powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

–Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 

–Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

–Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

–obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

–W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

–Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

–JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

–Badania powinny obejmować: 

–badanie składników betonu 

–badanie mieszanki betonowej 

–badanie betonu. 



 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

–Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 

warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

–W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

–Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

–Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

–Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

–Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

–Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

–Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

–Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

–W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

–UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

–Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-



małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

–wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

–pęknięcia są niedopuszczalne, 

–rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

–pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

–równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niŜ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

–wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

–raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

–wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 

załoŜonej w projekcie technicznym. 

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

Beton konstrukcyjny – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

Podbetony– 1 m3 wykonanego podbetonu. 



8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyŜej. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjnego: 

–dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

–oczyszczenie podłoŜa 

–wykonanie deskowania z rusztowaniem 

–ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

–pielęgnację betonu 

–rozbiórką deskowania i rusztowań 

–oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłoŜu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 

przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050  Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK

SPORTOWYCH ( WYPOSAśENIA BOISK)

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru wyposaŜenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wyposaŜenia boiska w urządzenia sportowe i trybuny sportowe.                

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami         
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

4. Materiały 

 
2.1 WyposaŜenie boiska 
: 
Bramki meczowe
Wyposażenie stałe boiska stanowią dwie pełnowymiarowe bramki 7,32 x 2,44m . Norma 
FIFA. Wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego owalnego, malowane na biało 
metodą proszkową lub anodowane. Rama mocująca siatkę do podłoża połączona ze słupkami 

zawiasem. Bramki wyposażone we wsporniki do mocowania siatki wykonywane z rur 

aluminiowych lub stalowych. Mocowanie siatki z tworzywa sztucznego o dużej 

wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne umożliwiające ich wymianę bez 

konieczności zdejmowania siatki. Uwaga – Inwestor zakupił odpowiednie bramki i jest w ich 

posiadaniu. Należy przygotować się jednak do ich odpowiedniego montażu. 

Mocowanie bramek do podłoża wg. zaleceń producenta (zaleca się wsuwane mocowanie w 

tulejach na stałe osadzonych w betonowym fundamencie, co umożliwi bezproblemowy 

demontaż lub wymianę bramki). 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Chorągiewki do oznaczenia narożników
Chorągiewka przegubowa do znaczenia narożników boiska piłkarskiego szt. 4 wg. normy 
FIFA. Montowana w tulejce. 

Ławki dla zawodników rezerwowych oraz obsługi medycznej.
Boisko należy wyposażyć w ławki z zadaszeniami dla zawodników rezerwowych jak 
pokazano na rysunku zagospodarowania płyty boiska. Minimum dwie ławki po 14 miejsc 
siedzących każda. Konstrukcja zadaszeń stalowa ocynkowana ogniowo lub aluminiowa, 

wypełnienie osłon z płyt poliwęglanu litego lub szkłem akrylowym. Siedziska pojedyncze 

sportowe kubełkowe z oparciami jak na trybunie. Zaleca się zastosowanie produktu 

katalogowego oferowanego przez producentów sprzętu sportowego lub zadaszeń 

posiadającego odpowiednie certyfikaty. Ławki mobilne , wyposażone w kółka do 
transportu. 
Przewiduje się również boks z ławkami dla obsługi medycznej wyposażony w minimum 4 
siedziska. 

Piłkochwyty. 
Za bramkami zlokalizowano piłko chwyty sznurkowe na szerokość jak pokazano w części 
rysunkowej. Konstrukcja piłko chwytów wykonana z rur stalowych kwadratowych 
ocynkowanych i pomalowanych na kolor zielony osadzonych w fundamentach z betonu 
C15/C20. Siatka systemowa bezwęzłowa polipropylenowa o grubości sznurka min. 4mm. 

Mocowanie wg. zaleceń producenta systemu. 



 

 

 
 

 
 

3. Sprzęt 

Roboty związane z montaŜem urządzeń wyposaŜenia boiska moŜna wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport 

Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, tak aby uniknąć trwałych 

odkształceń/uszkodzeń  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót

5.1. Elementy wyposaŜenia boisk Montować zgodnie z dokumentacja projektową oraz
zaleceniami producenta



5.3.MontaŜ urządzeń sportowych, naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń

wymienionych  w niniejszej specyfikacji oraz  zgodnie z dokumentacja projektową.

6. Kontrola jakości robót

KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić jakość i atesty zastosowanych materiałów. Kontroli  polega równieŜ 

sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi przez producenta 

urządzeń wyposaŜenia boiska.  

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową  jest  komplet zamontowanych w/w urządzeń wyposaŜenia boisk ,siedzisk na 

trybunie 

 

8.  Odbiór robót
 W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru termin oraz zakres robót poprawkowych do 

wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na własny koszt w wyznaczonym terminie.

9.  Podstawa płatności

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa pomiędzy
Wykonawcą i Zamawiającym.

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 
 



 

 
20.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

DRENAśU ODWADNIAJ ĄCEGO
 

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych         – kod CPV- 45 21 22 21-1 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu                   – kod CPV- 45 11 12 40-2 
Rurociągi do odprowadzania wody burzowej          - kod CPV- 45 23 21 30-2 

 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem terenu obiektu sportowego przy  ul.
Lipowej w Sokołowie Podlaskim.

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie:

• odwodnienia – drenaŜu –boiska do gry w piłkę noŜną 
• kanalizacji  odprowadzającej wody drenarskie i opadowe do kanalizacji deszczowej

Zapisy szczegółowej specyfikacji technicznej naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią ogólną
specyfikacji technicznej, oraz pozostałymi elementami dokumentacji technicznej.

 

1.3.1.Roboty ziemne w zakresie układania kanalizacji deszczowej i drenaŜu  

• Wytyczenie trasy. 
• Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości do 1,5 m o ścianach pionowych.  
• Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne. 
• Wykonanie podłoŜa pod studzienki i rurociągi kanalizacyjne z piasku o grub. warstwy 20 cm . 
• Wykonanie obsypki rurociągów i zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami. 

 

1.3.2.Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenaŜu.

• Wykonanie włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studzienki kanalizacyjne.
• MontaŜ wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego.
• MontaŜ studzienek drenaŜowych rewizyjno-połączeniowych systemowych z PVC-U φ

425mm
• UłoŜenie przewodów kanalizacji deszczowej 



• UłoŜenie przewodów drenaŜu odwadniającego boiska .

 

1.3.3.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

• Wyznaczenie trasy ułoŜenia przewodów drenaŜu oraz lokalizacji
studzienek zgodnie z projektem.

• Pomiary niwelacyjne.
• Roboty ziemne w zakresie układania rurociągu.
• Przygotowanie podłoŜa pod przewody i studzienki drenaŜowe
• Wykonanie obsypek filtracyjnych

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

• Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t. j. 
posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa.  

• Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol 
surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

• Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoŜa, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłoŜu, nie dopuszczać do 
powstawania odkształceń . 

• Transport wyrobów naleŜy przeprowadzić w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie materiału, 
wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport 
samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kołowego na drogach 
publicznych. 

• Magazynowane wyroby naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• KaŜda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych wyrobów z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

 



 

2.2.2. Rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego

Rury drenarskie PVC-U o średnicy 92/80 mm są stosowane do budowy odcinków drenaŜu
odwadniającego płyty boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz 126/113 mm między studzienkami
drenaŜowymi.
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle
do osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne)
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek
materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.
Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny
być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączek powinny
odpowiadać BN-84/6366-10.

 

 

 

2.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-



 

2.7. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaŜu 

Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować: 
• Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między 
rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych, 

• piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 
0,5 mm wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-02480, 

• piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 
0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 0,25 mm 
wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-02480. 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu 
wg PN-B-04492. świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 
większej niŜ  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie 
naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113. 
 

2.7. Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą szczepnością 
z gruntem.  
 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Kruszywo 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

2.9.2. Rurki drenarskie 

Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. 
do 25oC, a powyŜej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy 
naturalnego PVC) naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniŜej 0oC, 
natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniŜoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) naleŜy 
chronić w temperaturze poniŜej -10oC. 
 Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 
składowaniu na odkrytych placach naleŜy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać 40oC, a odległość składowania 
powinna być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach 
zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.  
 

2.9.2. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wy-
sokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na 
kielichy rur, powodując ich deformację. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i kli-
nów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 



uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 
sprzęt do montaŜu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu 
robót. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu materiałów 
budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
 

4.2. Transport rur  

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, 
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.4. Transport rur drenarskich 

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie naleŜy 
rzucać. Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w temperaturze 0o C i niŜszej. 
Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

–segregacji składników, 
–zmiany składu mieszanki, 
–zanieczyszczenia mieszanki, 
–obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej drenaŜu odwadniającego. 



Przed przystąpieniem do montaŜu kanalizacji naleŜy sprawdzić zgodność wymiarów w 
projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 
naleŜy zawiadomić projektanta celem dokonania korekty. Kanalizację realizować od 
odbiornika . 

Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i jego 
podwykonawców co wynika z Zarządzenie Przewodniczącego Planowania przy Radzie Ministrów z 
dnia 19.11.1983 roku w sprawie zasad planowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23.11.1987 roku (M.P. z 1987 
r.,  nr 35 poz.297). 
Kanalizację naleŜy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, normatywami . Warunki 
wykonania , badania , prób i odbioru robót określają normy: 

• BN-83/8836-02- Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Elementy kanalizacji powinny być zgodne z normami, katalogami obowiązującymi w projektowaniu i 
wykonawstwie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia tras i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliŜu istniejącego 
uzbrojenia naleŜy wykonać ręcznie, bez uŜycia sprzętu zmechanizowanego  z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę 
robót. 
Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów 
geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i 
Kartograficzne ( Dz. U. 30/89 i 15/91). Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać 
przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy 
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na uszczelnienie styków. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne. 



Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem 
sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
 

5.4. Wykonanie drenaŜu  

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu naleŜy rozpocząć od wylotu  rurki  
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego 
odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej 
średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić 
od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków naleŜy oczyścić (np. łyŜkami 
drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. 
Na oczyszczonym dnie naleŜy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Podsypkę przy sączącej 
się wodzie naleŜy wykonać tuŜ przed układaniem rurek drenarskich. 
Układanie drenaŜu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułoŜony najwyŜej 
otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu 
uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny 
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. Na budowie naleŜy uŜyć tylko jednego 
rodzaju materiału. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, 
naleŜy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
 

5.5. Przygotowanie podłoŜa 

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur drenarskich odwadniających, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 30 cm 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.6. Roboty montaŜowe 

Do wykonania kanalizacji odwadniającej zastosować materiały zgodnie z projektem. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót 

kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoŜa na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 . 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 



Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po 
środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm . 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 

–wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
–wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co 
naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu 
naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 
przygotowawcze, takie jak: 

–przycinanie rur, 
–ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm . Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem Kontraktu. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Kontrola wykonania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST), 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 

• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi 
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

• zgodność z dokumentacją wytyczenia osi przewodu 
• szerokość, głębokość, odwodnienie wykopu 



• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
• rodzaj podłoŜa 
• rodzaj rur, kształtek, oraz ich składowanie 
• ułoŜenie przewodu 
• zagęszczenie obsypki przewodu 
• studzienki kanalizacyjne 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 
• poprawność i jakość wykonania montaŜu wszystkich elementów i połączeń 

 

6.2. Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.  
Warunki wykonywania badań wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na Ŝądanie – 
próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą 
mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu (długość 
przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi, do ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury 
łączonej na gwint i łączników). 
Długości mierzyć poziomo, wzdłuŜ linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca.  
 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1.  Etapy odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiór częściowy dla robót zanikających 
• odbiór końcowy 
• odbiór pogwarancyjny 

 

8.2.    Wymagania i badania przy odbiorze częściowym 

Do obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy przeprowadzenie badań i odbiorów technicznych 
częściowych dla robót zanikających. 
Przy odbiorze technicznym naleŜy sprawdzić 

• zgodność z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną trasy i długości  przewodu  
• podłoŜe naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu 
• zgodność wykonania robót z projektem 
• materiał ziemny uŜyty do podsypki i obsypki przewodu 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  



Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w całości. JeŜeli 
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, 
moŜliwe jest wykonywanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru końcowego. 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu.  
Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego odcinka, zgodnie z 
wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy. 
Dokonanie odbioru technicznego potwierdzić spisaniem protokółu odbioru częściowego lub przez 
dokonanie wpisu do dziennika budowy. 
 

8.3.   Odbiór końcowy 

W czasie odbioru końcowego sprawdzić:  
• zgodność dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjną 
• zgodność protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
• rozstaw studzienek kanalizacyjnych 
• protokóły częściowych odbiorów technicznych 
• protokóły prób szczelności przewodu i połączeń ze studzienkami. 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem 
na budowę. 
Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika 
budowy. 
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy 
Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 
komisja. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym do złoŜenia oświadczenia o 
wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy i ulicy. 
 

8.4.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

9. Rozliczenia robót 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Podstawa wykonania kanalizacji deszczowej i drenaŜu odwadniającego. 

• projekt budowlany  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót warunki techniczne wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych  
• DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. 
• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń 



• SIWZ 
• przedmiar robót 
• kosztorys ofertowy 

Przepisy związane: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. W-wa  SGG i K 
1996 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 08.2003 
•  PN-92B-10729   „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
•  PN-92/B-10735   „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE                                             

- BRANśA  DROGOWA 

Roboty w zakresie budowy boisk sportowych      – kod CPV-45 21 22 21-1

Roboty w zakresie chodników                                – kod CPV-45 23 32 22-1

Roboty drogowe                                                      - kod CPV -45 23 31 40-2

Roboty ziemne                                                         – kod CPV-45 11 10 00-8

 

 

2.Roboty ziemne.  

 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliŜu

istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonać ręcznie, bez uŜycia sprzętu zmechanizowanego z

zachowaniem szczególnej ostroŜności i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym

przez wykonawcę robót.

Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym

punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o

Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 5/91).

 

Grunt w wykopach naleŜy zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników  

dla chodników i boisk, ciągów pieszo-jezdnych 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o  

 gr. 20cm  Is>=0.97  

3.Tyczenie  

 

W zakres robót wchodzą:  

 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb 

pomiarów dodatkowymi punktami ,  



b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

c) wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót ,  

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m.  

 

4.Materiały.  

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo-na Ŝądanie– 

próbki do badań laboratoryjnych.  

KaŜdy rodzaj robót , w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

 

4.Materiały.  

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo-na Ŝądanie– 

próbki do badań laboratoryjnych.  

KaŜdy rodzaj robót , w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

1.  Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną.
W centralnej części terenu projektuje sie boisko do piłki nożnej z murawą naturalną.

Boisko okolone wykonaną niedawno bieżnią okólną o nawierzchni z poliuretanu. W miejscu
wykonania płyty boiska wykonano korytowanie na głębokość 30cm poniżej poziomu bieżni.
Wymiary korytowania 108,0mx67,0m. Zakola bieżni (teren poza liniami końcowymi boiska
poza bramkami) nie podlegają zmianą. Zostały na nich wykonane skocznia do skoku w dal z
jednej strony oraz skocznia do skoku wzwyż z drugiej. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie boiska trawiastego wraz z pasami bezpieczeństwa wokół, piłko chwyty oraz
wyposażenie boiska.
Boisko o wymiarach pola gry 105x68m.  Dookoła boiska pozostawiono pas bezpieczeństwa o
szerokości 3,0m od linii bocznych boiska oraz 5,0 od lini bramkowych. Nawierzchnia boiska
wysiewana z mieszanki traw odpornych na zadeptanie.
W celu wykonania nowej murawy należy pogłębić istniejące korytowanie i wykonać warstwy
nawierzchnii wg. rysunku 4z.
Projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni boiska piłkarskiego zaczynając od góry:
-  warstwa wysiewana z mieszanki traw
-  wierzchnia warstwa wegetatywna ziemi z wysianą trawą gr. 10cm
- warstwa korygująca wysokość i spadki wykonana z  piachu zagęszczonwgo
mechanicznie gr. warstwy 15cm
-  warstwa drenarska kruszywo o frakcji 8-16mm  gr. min. 15cm
-  geowłóknina

-  grunt rodzimy 
Proponowany skład warstwy wegetatywnej 
Przy założeniu, że płyta boiska będzie użytkowane miedzy 300-600 godzin, podłoże 
(warstwa wegetacyjna) powinno mieć następujący skład, aby spełniało normę ISA dla 
boisk trawiastych: 
− M50 – między 231-250 
− zawartość iłów 8-10 
− zawartość materii organicznej 2-3% 
− zawartość cząstek ilastych 2-4% 
− grubość warstwy 10 cm 



-  grunt rodzimy
Proponowany skład warstwy wegetatywnej
Przy założeniu, że płyta boiska będzie użytkowane miedzy 300-600 godzin, podłoże
(warstwa wegetacyjna) powinno mieć następujący skład, aby spełniało normę ISA dla
boisk trawiastych:
− M50 – między 231-250
− zawartość iłów 8-10
− zawartość materii organicznej 2-3%
− zawartość cząstek ilastych 2-4%
− grubość warstwy 10 cm



Przygotowane podłoże powinno spełniać normę DIN 18035-4. 
 
 Proponowany skład mieszanki traw użytej do wysiewu.  
Proponujemy zastosowanie następującej mieszanki trawy (lub zbliżonym procentowo): 
15% kostrzewa czerwona 
30% wiechlina łąkowa 
55% rajgras angielski 
Wykonać siew ręczny lub mechaniczny. Powierzchnie trawnika, na której dokonano wysiewu 
nasion lekko ubić lub wałować  lekkim walcem. Odczekać do pełnego wschodu traw i 
wykonać koszenie pielęgnacyjne. 
Wykonanie nawierzchnii z trawy naturalnej.  
Po wyrównaniu powierzchni należy ubić podłoże, najlepiej stosując lekki walec. Wałowanie 
należy wykonać w dwóch prostopadłych kierunkach „na krzyż”. Następnie ziemię należy 
obficie podlać. Tak przygotowaną glebę powinniśmy pozostawić na okres co najmniej 2 
tygodni aby osiadła i ułożyła się.  
 Ostatnim etapem przed przystąpieniem do siewu jest dokładne wyrównanie powierzchni 
grabiami wzruszając glebę nie głębiej niż na 5 cm.  
Wysiew nasion 
Chcąc uzyskać najlepsze rezultaty należy dostosować się do podanych na opakowaniach 
mieszanek norm wysiewu. I tak: opakowanie 1kg - 30 m.2 wysiew ręczny i 50 m2 wysiew 
siewnikiem.  
Termin siewu  
Drugim elementem, który decyduje o jakości trawnika jest właściwie dobrany termin siewu. 
Czas wysiewu nasion to od początku kwietnia do października. Doświadczenia pozwalają 
zaproponować następującą kolejność: jesienią wykonujemy zabiegi agrotechniczne, mające 
na celu właściwe przygotowanie podłoża. Wiosną wykonujemy zabiegi przedsiewne 
(usuwanie chwastów spulchnianie i nawożenie). Najlepszym terminem wiosennego wysiewu 
nasion są miesiące: kwiecień i maj lub sierpień-wrzesień. W okresie tym występują już 
bardziej wyrównane temperatury. Poza tym jest to naturalny okres dla kiełkowania nasion 
roślin, w którym gleba posiada dostateczny zapas wilgoci nagromadzonej w okresie 
zimowym.  
Metoda wysiewu  
Należy dokładnie wymieszać nasiona. Wysiewu nasion należy dokonać  lub przy pomocy 
siewnika. Przygotowaną porcję mieszanki traw, wagowo z normą wysiewu, dzielimy na dwie 
równe części. Jedną cześć wysiewamy wzdłuż nowego trawnika, drugą w poprzek. Siew 
wykonujemy najlepiej przy bezwietrznej pogodzie. Następnie delikatnie przysypujemy 
wysiane nasiona 0,5 do 1 ,5 cm grubości warstwą gleby. Powierzchnie trawnika, na której 
dokonano wysiewu nasion lekko ubijamy lub wałujemy lekkim walcem. Należy pamiętać  
o częstym podlewaniu, właściwa wilgotność przyspiesza kiełkowanie nasion. 
 



 

 

 

4.4. Chodnik o nawierzchni nieasfaltowej

PodłoŜe pod chodniki powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń,

wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania Is>=0.97.

Kostka musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys , z gładkimi

powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

-dla długości i szerokości + 3mm

-dla wysokości +5mm

Kostka powinna być wykonana z betonu klasy co najmniej 25.               



 

Nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 5% -wg PN-B-06250.  

Odporność kostek na działanie mrozu powinna być zgodna z wymaganiami  

normy PN-B-06250.  

Odporność jest wystarczająca, jeŜeli po 50 cyklach zamraŜania  i odmraŜania:  

-próbka nie wykazuje pęknięć,  

-strata masy nie przekracza 5%,  

-obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  

próbek nie zamraŜanych nie jest większa niŜ 20%.  

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 

wynosić nie więcej niŜ 4mm.  

Podsypkę piaskową naleŜy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.  

-piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać  

PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%.  

-grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08  

Natomiast co do chodnika dla pieszych o nawierzchni betonowej (beton lany) naleŜy 

zastosować równieŜ jakość wykonania robót odpowiadające przedstawionym wymaganiom, 

jednakŜe warstwy chodnika przedstawiają się następująco: 

- beton zatarty na gładko (B-20) gr. 10 cm, 

- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm, 

- piasek zagęszczony gr. 10 cm. 

Przy wykonaniu chodnika o nawierzchni z betonu lanego naleŜy pamiętać o nacięciu tarczą 

diamentową dylatacji w celu uniknięcia pęknięć.  

 

4.5. ObrzeŜa 

ObrzeŜa chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  

BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.  

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać  

wartości podanych w normie BN-80/6775-03.03.  

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości  

-dla długości+ 8mm  

-dla wysokości i szerokości+ 3mm  



 

Nośność obrzeŜy nie powinna być mniejsza niŜ 1,7kN, a odporność  

na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie 

powinna być większa niŜ 5%.  

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.  

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.  

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna 

pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

 

4.6. Nawierzchnia – ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej. 
 
Materiały 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej                 w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 

jednostkę. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80mm 

Do wykonania nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych stosuje się betonową kostkę brukową o 

grubości 80mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3mm, 

- na szerokości ± 3mm, 

- na grubości ± 2mm, 

Kolor i wzór kostek przewidziany do wykonania chodników – uzgodniony wcześniej z 

Zamawiającym i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek)                         i 

dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co 

najmniej 10 kostek  ) nie powinny być mniejsze niŜ odpowiednie wskaźniki wg Norm. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B- 06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%. 

Odporność na działanie mrozu kostek betonowych powinna być badana zgodnie  

z wymaganiami PN-B- 06250 [2]. 



Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 

wystarczająca, jeŜeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5% 

- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określa się na tarczy Boehmego wg                PN-B-04111 [1] 

powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 

 
Wykonanie robót 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie                     z 

projektowanymi spadkami podłuŜnymi i porzecznymi oraz zgodnie                  z 

wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. 

Wskaźnik zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niŜ przewiduje Norma i wg 

normalnej metody Proctora. 

Podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną                         i 

obowiązującymi normami. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm . Kostkę naleŜy układać około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułoŜeniu kostki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku porzecznym kształtek.  

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.  

Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia      i zamieść 

nawierzchnię. Ciągi pieszo – jezdne z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji 

– mogą być zaraz oddana do uŜytkowania. 

 

Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 



4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  
i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68//8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 

 

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności           z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Sprawdzenie warstw podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  specyfikacją 

techniczną. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg 

niniejszej specyfikacji technicznej: 

− Pomierzenie szerokości spoin 

− Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

− Sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin, 

− Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 

do 300 m2 ułoŜonych ciągów pieszo – jezdnych i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej 

niŜ raz na 50m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać  1,0 cm.  

Sprawdzenie przekroju porzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonych ciągów pieszo –jezdnych           i w miejscach 

wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m. Dopuszczalny odchylenie od projektowanego 

profilu wynoszą  ± 0,3 % 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 

3cm. 



 

 

Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 

1 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 

± 5 cm. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją    ± 10 %.  

Złącza podłuŜne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 

jednym poziomie. 

 
4.8. KrawęŜniki betonowe 
 
KrawęŜniki betonowe wibroprasowane szare 15x30cm na ławie betonowej z oporem. 

Stosując klasyfikację  zgodną z BN- 80/6775-03/01 [14] naleŜy zastosować krawęŜniki:. 

- U – uliczne, 

- prostokątne ścięte – rodzaj „a”, 

– krawęŜnik betonowy wibroprasowane, 

- gatunek 1 – G1, 

- o wymiarach 15x30x100cm  

- w kolorze  szarym 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników wynoszą odpowiednio dla krawęŜnika 

100x30x15=> ±8 x ±3 x ±3 mm. 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów,  zgodnie z BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy `. 



 

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 

przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników 

powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniŜej 4%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1mm 

przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 

2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 

kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

 

4.9.Trawniki  

Teren pod trawnik powinien być wyrównany i oczyszczony z zanieczyszczeń.  

Ziemia urodzajna ( kompostowa ) powinna być równomiernie rozścielona warstwą 3-5cm oraz 

wyrównana i zagrabiona. Siew powinien odbyć  

się w terminie od wiosny do końca września, w dzień bezwietrzny, w ilości do 2 kg/100m2.  

5.Sprzęt.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować  

( pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości 

robót.  

6.Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca 

będzie usuwać  

na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

 



7.Kontrola jakości robót  

 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji zamawiającego 

programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

moŜliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

zapewnić odpowiedni , zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 

personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.  

 

8.Obmiar robót.  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go 

o terminie i zakresie obmierzanych robót.  

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu-przed ich zakryciem.  

 

9.Odbiór robót.  

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:  

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

-odbiór częściowy  

-odbiór ostateczny  

-odbiór pogwarancyjny  

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

naleŜnego wynagrodzenia.  

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium zmawiającego 

własnym sprzętem , na próbkach pobranych przez wykonawcę w obecności IN w miejscach 

przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.  

 



Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych         z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych    w okresie gwarancyjnym.  

10.Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

10.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

 




